

OBJEKTAS

2 k. butas, 54 m², Kaunas

UŽSAKOVAS

Privatus klientas

FORMATAS

Detali PDF sąmata

GALIOJIMAS

30 d.

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	ĮKAINIS €	DARBAI €	MEDŽIAGOS €	IŠ VISO €
1	Sienų ir lubų glaistymas (Q2, 2 sluoksniai)	m²	148	4,50	666,00	192,40	858,40
2	Gruntavimas (2 kartai)	m²	148	1,20	177,60	88,80	266,40
3	Sienų dažymas (2 sluoksniai)	m²	112	3,80	425,60	156,80	582,40
4	Lubų dažymas (2 sluoksniai)	m²	36	4,20	151,20	54,00	205,20
5	Laminato dėjimas su paklotu	m²	38	9,00	342,00	646,00	988,00
6	Grindjuosčių montavimas	m	42	3,50	147,00	126,00	273,00
7	Vonios sienų plytelių klijavimas	m²	22	28,00	616,00	550,00	1 166,00
8	Elektros taškų įrengimas (lizdai, jungikliai)	vnt.	26	18,00	468,00	234,00	702,00
9	Šviestuvų montavimas	vnt.	8	15,00	120,00	—	120,00
10	Santechnikos prietaisų keitimas	kompl.	1	380,00	380,00	415,00	795,00
Iš viso be PVM					3 493,40	2 463,00	5 956,40
PVM 21 %							1 250,84
BENDRA SUMA SU PVM							7 207,24

Pavyzdys · nuasmeninta

Parengta per 48 val.

2 korekcijos įskaičiuotos

Realios rinkos kainos

Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią