

OBJEKTAS

Vieno buto gyv. namas, 142 m², Kauno r.

PASKIRTIS

Būsto paskolos dokumentacija

PILNA SĄMATA

6 lapai, 214 pozicijų (pridedama)

FORMATAS

Detali PDF sąmata

NR.	STATYBOS ETAPAS	DARBAI €	MEDŽIAGOS €	IŠ VISO €	IŠMOKĖJIMAS
1	Žemės darbai ir pamatai kasimas, pamatų įrengimas, hidroizoliacija, uždaros aikštelės paruošimas	8 400	14 200	22 600	I dalis
2	Sienos, perdanga, stogas mūras, perdangos, stogo konstrukcija ir danga	16 800	38 400	55 200	II dalis
3	Langai, durys, fasadas langų montavimas, fasado šiltinimas ir apdaila	6 200	18 900	25 100	III dalis
4	Inžinerinės sistemos elektra, šildymas, vandentiekis, nuotekos, vėdinimas	12 600	17 800	30 400	IV dalis
5	Vidaus apdaila glaistymas, dažymas, grindys, plytelės, vidaus durys	14 300	15 600	29 900	V dalis
Iš viso		58 300	104 900	163 200	

BENDRA STATYBOS KAINA SU PVM

163 200 €

Bankui: suvestinė parengta pagal banko išmokėjimo etapus — kiekvienas etapas detalizuotas pilnoje sąmatoje darbų eilutėmis su kiekiais ir įkainiais. Korekcijos pagal banko pastabas — nemokamos iki patvirtinimo.

Pavyzdys · nuasmeninta

Per 48 val.

Korekcijos bankui — 0 €

Realios rinkos kainos

Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią