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SĄMATOS BANKUI PER 48 VAL.

ELEKTROS DARBŲ SĄMATA

Nr. 2026-112 · 2026-07-25

OBJEKTAS

Gyvenamasis namas, 138 m², Kauno r.
APIMTIS

Nauja instaliacija, 3 fazės, 42 taškai
RENGĖ
Praktikuojantis elektros darbų rangovas

GALIOJIMAS

30 d.

NR. DARBŲ PAVADINIMAS VNT. KIEKIS ĮKAINIS € DARBAI €
MEDŽIAGOS

€
IŠ VISO €

1. SKYDINĖ IR ĮVADAS

1.1 Paskirstymo skydo surinkimas (3 f., 24 mod.) kompl. 1 280,00 280,00 465,00 745,00

1.2 Automatiniai jungikliai B/C, nuotėkio relės (RCBO) vnt. 18 — — 392,00 392,00

1.3 Viršįtampių ribotuvas (SPD, T2) vnt. 1 45,00 45,00 128,00 173,00

2. INSTALIACIJA

2.1 Kabelių tiesimas (NYM 3×1,5 / 3×2,5) m 640 1,40 896,00 704,00 1 600,00

2.2 Kištukinių lizdų taškai (potinkiniai) vnt. 28 18,00 504,00 168,00 672,00

2.3 Jungiklių taškai (t. p. praėjimo) vnt. 14 18,00 252,00 98,00 350,00

2.4 Vagų frezavimas ir dėžučių įrengimas vnt. 42 7,50 315,00 63,00 378,00

3. APŠVIETIMAS IR SISTEMOS

3.1 Šviestuvų taškai, LED juostų maitinimas vnt. 22 16,00 352,00 286,00 638,00

3.2 Įžeminimo kontūras ir potencialų išlyginimas kompl. 1 340,00 340,00 245,00 585,00

3.3 Silpnų srovių trasos (internetas, TV, signalizacija) m 180 1,20 216,00 198,00 414,00

4. PALEIDIMAS IR DOKUMENTACIJA

4.1 Matavimai, protokolai, VERT dokumentacija kompl. 1 260,00 260,00 — 260,00

Iš viso be PVM 3 460,00 2 747,00 6 207,00

PVM 21 % 1 303,47

BENDRA SUMA SU PVM 7 510,47



Pavyzdys · nuasmeninta Sąmatą rengia praktikuojantis elektrikas Su VERT dokumentacija Nuo 60 € Kaina fiksuojama prieš darbų pradžią


