a samatabankui.lt STATYBOS SAMATA BANKUI — ETAPY SUVESTINE

SAMATOS BANKUI PER 48 VAL. Nr. 2026-889 - 2026-07-25 - parengta per 48 val.

OBJEKTAS PASKIRTIS PILNA SAMATA FORMATAS
Vieno buto gyv. namas, 142 m?, Kauno r. BUsto paskolos dokumentacija 6 lapai, 214 pozicijy (pridedama) Detali PDF sgmata
NR. STATYBOS ETAPAS DARBAI € MEDZIAGOS € ISVISO € ISMOKEJIMAS
g ZuleSCeElieR LRGP o . 8 400 14 200 22 600 I dalis
kasimas, pamaty jrengimas, hidroizoliacija, uzdaros aikStelés paruoSimas
p  Sienos, perdanga, stogas 16 800 38 400 55 200 II dalis
muras, perdangos, stogo konstrukcija ir danga
g  CHCELCUEEeEEs 6 200 18 900 25 100 III dalis
langy montavimas, fasado Siltinimas ir apdaila
4  InZinerines sistemos - 12 600 17 800 30 400 IV dalis
elektra, Sildymas, vandentiekis, nuotekos, védinimas
tlice s apekile 14 300 15 600 29 900 V dalis

glaistymas, dazymas, grindys, plytelés, vidaus durys

IS viso 58 300 104 900 163 200

Bankui: suvestiné parengta pagal banko iSmokéjimo etapus — kiekvienas etapas detalizuotas pilnoje sagmatoje darby eilutémis su kiekiais ir jkainiais. Korekcijos pagal banko
pastabas — nemokamos iki patvirtinimo.

Pavyzdys - nuasmeninta Per 48 val. Korekcijos bankui — 0 € Realios rinkos kainos Kaina fiksuojama prie$ darby pradzig



